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第1章 [bookmark: _Toc176435798][bookmark: _Toc176438516][bookmark: _Toc176435799][bookmark: _Toc176438521][bookmark: _Toc176435795][bookmark: _Toc176438519][bookmark: _Toc176435803][bookmark: _Toc176435802][bookmark: _Toc176581199][bookmark: _Toc176581196][bookmark: _Toc176435801][bookmark: _Toc176435845][bookmark: _Toc176435847][bookmark: _Toc176867403][bookmark: _Toc176581200][bookmark: _Toc176435848][bookmark: _Toc176435796][bookmark: _Toc176438520][bookmark: _Toc176581198][bookmark: _Toc176867400][bookmark: _Toc176435800][bookmark: _Toc176435844][bookmark: _Toc176581202][bookmark: _Toc176438522][bookmark: _Toc176867398][bookmark: _Toc176438524][bookmark: _Toc176581203][bookmark: _Toc176581195][bookmark: _Toc176867404][bookmark: _Toc176435843][bookmark: _Toc176435851][bookmark: _Toc176867405][bookmark: _Toc176438523][bookmark: _Toc176867399][bookmark: _Toc176435797][bookmark: _Toc176438517][bookmark: _Toc176435846][bookmark: _Toc176867401][bookmark: _Toc176438518][bookmark: _Toc176581201][bookmark: _Toc176581197][bookmark: _Toc176435849][bookmark: _Toc176867402][bookmark: _Toc176435850][bookmark: _Toc107311248] 项目背景
[bookmark: _Toc107311249]北门监控摄像机的通讯光缆和电缆是在9号楼弱电井往北门方向（途径西围墙）铺设，由于负压楼施工把途径西围墙的通讯光缆和电缆挖断，导致北门20台监控摄像机断电断网不能正常运行。
现留光缆和电缆已被挖掘机拉伤，导致不可驳接重复利用，需要重新在9号楼弱电井往北小门处布放光缆和电缆接通设备才能让北门监控摄像机恢复正常运作。
第2章  建设目标
在9号楼弱电井往北小门方向，铺设填埋新的光缆电缆，接通设备，使监控摄像机回复正常运作。其中建设内容涵括水泥路开地槽、线管浅埋、光缆电缆铺设、地槽回填、光纤线熔接等相关实施事项。
第3章  采购清单详情
	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	8芯光缆
	350
	米

	2
	电源线
	350 
	米

	3
	光缆熔接
	16 
	芯

	4
	线管（含浅埋）
	350 
	米

	5
	施工费
	1 
	项

	6
	水泥路开地槽
	20
	米



第4章  技术要求
1、 光纤熔接必须采取热熔方式，而非冷接，确保使用效果，降低光损，保证传输质量。
2、 电源线需要使用黑皮电缆（双芯或三芯）。
第5章 售后服务
[bookmark: _GoBack]1、对重设光缆电缆免费维保不小于一年。
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